## **SOLICITAÇÃO**

São José dos Campos/SP, 13 de setembro de 2021

Αo

## CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO VELHO CHICO – CDS DO VELHO CHICO

cdsvelhochico@hotmail.com Rua Fernando Freitas, nº 16 Bairro São Gotardo, Bom Jesus da Lapa/BA CEP: 47.600-00

**Ref.:** PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE — PMI № 001/2021 - Chamamento público para procedimento de manifestação de interesse, para a realização de estudos de viabilidade e modelagem de projeto de modernização, gestão, manutenção, otimização e geração de energia provenientes da coleta e destinação do tratamento dos resíduos sólidos urbanos dos municípios pertencentes ao Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território do Velho Chico — CDS VELHO CHICO.

Prezados,

A INFRAWAY Engenharia é uma empresa especializada em projetos de infraestrutura de engenharia de alta complexidade nos setores aeroportuário, rodoviário e de saneamento. A empresa é líder em estruturação de projetos de infraestrutura, tendo realizado estudos de viabilidade para o governo federal brasileiro que perfazem investimentos da ordem de 25 bilhões de reais.

A companhia tem atuado fortemente nos estudos de planejamento estratégico de infraestrutura por meio de um sistema de inovação baseado no uso de ferramentas computacionais modernas (BIM para infraestrutura), na alta integração interdisciplinar e na gestão ágil para dar maior velocidade nas tomadas de decisões em conjunto com nossos clientes.

A INFRAWAY tem capacidade de entrega em alto padrão de estudos de viabilidade, projetos conceituais, projetos básicos e projetos executivos nas áreas onde atua.

Por meio de nossas áreas de expertise, gostaríamos de contribuir para a excelência dos projetos da CDS Velho Chico. Contudo, vimos formular alguns pedidos e solicitar o esclarecimento de algumas dúvidas para que possamos apresentar a melhor condição técnica e comercial em nossa proposta. Seguem nossas solicitações e questionamentos:



## Solicitações

 Solicita-se que o prazo para entrega do requerimento de autorização para elaboração dos estudos seja prorrogado até o dia 23/09/2021. A extensão do prazo por mais 5 (cinco) dias úteis não prejudicará o andamento do presente PMI e tornará mais ampla a participação de interessados.

Sendo esses as solicitações que tínhamos a fazer, esperando colaborar com o melhor desenvolvimento do presente PMI, colocamo-nos à disposição.

Artur Pereira Ricardo INFRAWAY

Cutur Perura Perando

